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Bilag 2-2.10

Saerlig arbejdsbeskrivelse
Slejfning af draen og grefter i Tuemosen og tilstedende enge

1. beskrivelse:

Malet med arbejdet er at genskabe den naturlige hydrologi i Tuemosen og i engene
umiddelbart gst for mosen.

I Tuemosen, der er trebevokset, skal er abent groftesystem lukkes med tervedemninger.
Dels er nord-syd gaende system i mosens vestlige del, dels en gst-vest gaende groft i
mosen sydlige del.

I enge skal de nuvarende drensystemer slojfes.

Engene er blevet afvandet i flere omgange, forst med abne grofter, siden med rorlagte
dreen i flere omgange.

Dranene skal graves over og tildekkes strategiske steder, og de samlebrende, der kan
findes skal graves op og bortskaffes. Mod greften nord for engens skal lavninger efter
tidligere grofter og sammensunkne dren terreenreguleres i forbindelse med slgjfning, for
at undga en afvandende effekt til groften.

Der er to sterre grofter nord-syd i projektomradet som skal blokeres med demninger, en
vestlig der adskille Tuemosen og engene, samt en ostlig der adskiller engene fra en lille
birkeskov,

Bygherre friskerer stikspor i Tuemosen til de steder hvor de nord-sydgaende grofter skal
blokeres. Entrepreneren rydder selv stikspor for grene stammer o.1.

Bygherre markerer placeringen af samlebrende med landmalerstokke, de punkter hvor
der skal overgraves draen, markeres med treepele.

Markeringeren er vejledende og sat ud fra gamle draenkort og vurderinger pa stedet.

De omtrentlige placeringer af indsatserne er vist pd kortbilag A (Tuemosen) og B
Engene).

Museal overvagning.

Der er med Museum Ostjylland aftalt en overvagningsprocedure for at sikre de
arkaeologiske interesser i omradet. Derfor skal entrepreneren senest 10 arbejdsdage for
arbejdet pabegyndes, men gerne sa tidligt som muligt, underrette arkaologer pa Museum
Ostjylland (Arkaeolog@museumoj.dk) om datoen for arbejdets start.

Museet har ensket at have mulighed for at overvige arbejdet. Sa jordarbejder ma ikke
settes 1 gang inden der her veret holdt mede med museet og aftalt den videre procedure.
Nér der graves i mosen, skal der vises s@rlig opmerksomhed, serligt ved arbejde i
mosen rand, hvor sandsynligheden for fund af fortidsminder er storst.

Hvis der under et jordarbejde patraffes fortidsminder, skal arbejdet ifolge
museumslovens § 27, stk. 2 standses, og bygherre skal straks meddele til Museum
Ostjylland, at der er patruffet fortidsminder. Museet vil hurtigst muligt sende en
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arkeeolog til stedet og vurdere, om der skal foretages yderligere registrering inden
arbejdet fortsattes. Standsning pga. arkaologiske fund giver automatisk
tidsfristforleengelse.

Arbejdsplads (TBL 1)

Parkeringspladsen ved Thomasbakke lige sydest for projektarealet vil blive stillet til
radighed for entrepreneren.

Med mindre andet aftales er det her skure, materialeoplag, serlige arbejdssteder,
maskiner, grej m.m. samt placering af el og vandforsyning skal placeres.

Entrepreneren fremskaffer og betaler selv el og vand til eget forbrug, ligesom han skal
opstille toiletvogn til sine egne folk. Det vil dog vaere muligt at anvende toiletterne 1

Naturstyrelsens kontorbygninger pa Vasevej 7 godt 1 km fra projektomradet.

Eventuel afsparring af p-pladsen sker for entreprenerens regning efter aftale med
bygherre.

Eventuel skiltning pa byggepladsen skal ske samlet, og ingen skilte ma opsattes uden
tilsynets tilladelse.

Tuemosen (TBL 2-4).

Grofterne 1 Tuemosen blokeres med tervedemninger, som udferes efter folgende
generelle princip:
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Ved denne type blokering er der vigtigt at der graves rent i
groften mindst i en dybde svarende til bunden af den oprinde-
lige groft. Desuden skal man sikre at der anvendes rent terv til
damningerne, materialet skal vaere “torv” mod “torv®.
Endvidere skal man veere opmerksom pd at gore demningen
haj nok, da terven sztter sig med tiden, desuden skal den gd
s langt ud i det omgivende terrsn, at vandet ikke lpber ved
siden af demningen.
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Toerven til demningerne hentes primart opstrems i grofterne. Supplerede materiale kan
hentes i skovbunden, som bestar af terv i op til 3 meters dybde.

De huller der opstar ved opgravning af supplerende materiale md maksimalt vaere 30 cm
dybe, malt fra der hvor den rene torv starter. Hullerne skal efterlades med en h@ldning
pa 1:10 af hensyn til ny tervedannelse.

Grav ned til ren tarv ‘.

Principskitse for det forberedende arbejde der udfares for
torved®mningen etableres. Figuren bygger pé en skitse som
oprindeligt er udarbejdet i forbindelse med et skotsk LIFE
projekt. (Fra Conserving Bogs — The Management Handbook
by 8. Brooks and 8.8toneman, Edinburgh 1997.)

Hvis der mod forventning ikke er nok materiale til at lave tette torvediger, skal tilbuddet
indeholde et alternativ i form af en forstaerkning af digerne med filmbelagte vandfaste
krydsfinerplader (stebeplader) 1250 x 2500 x 21 mm, der presses min 0,50 m ned i
torven 1 groftens bund og sider med overkant ca. 5 cm under groftens laveste
side/groftekant. I tilbuddet regnes med 5 stk, med option op til yderligere 15 stk.

Evt. brug af alternativet skal aftales med bygherren.

Engene (TBL 5-11)

Punktvis blokering af dben groft mod vest (TBL 5).

Der kan til hver af de 5 demninger anvendes jord fra skrab pa engarealet, Hvert skrab
ma maksimalt vaere pa 0,15x10x10 m (15 m3). Ved det nordligste skrab skal det sikres at
dette ikke bererer den rigkarsvegetation der er i umiddelbar narhed (se kort B)

Slejfning af dreen (TBL 6)
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Dran afbrydes ved at overgravning og knusning i 2-3 m leengde. Hvis det er muligt
settes der slutpropper i de overgravede dreen. Hullet daekkes til igen og terraenet tilpasses
omgivelserne.

Terrenregulering (TBL 7).

Ud mod den nordlige groft er der opstaet render der hvor dran og tidligere grofter
forleber. I forbindelse med at drenene slojfes og det opgravede materiale leegges tilbage,
reguleres terraenet op i niveau op til det omgivende terraen pa en straekningen af 10 m fra
groftekant. Der anvendes materiale fra det bagved liggende areal og fyldes med en
overhgjde pa 10 cm

Slejfning af samle og rensebrende (TBL 8-9)

Brendene graves om og de tillobende draen graves op/knuses 1 en afstand af 5 m fra den
enkelte brond.

Det opgravede kastes til og reguleres i forhold til det omgivende terren.

Materialet fra de opgravede brende bortskaffes.

Punktvis blokering af &ben groft mod est (TBL 10).

Denne groft blokeres med deemninger tre steder, materialet tages dels ved skrab i
skovbund est for greft dels opstrems demningen.

Materialet til den nordliste demning skal dog hentes i skovbunden ca. 70 m mod syd, da
arealet lige over for er beskyttet natur.

Tilforsel af forureningsfri jord til demninger (TBL 11)

Det er usikkert om der er materiale nok i skovbunden til de tre demninger mod ost.
Derfor skal tilbuddet indeholde et alternativ i form af levering og udleegningen af
forureningsfri jord til demninger. Der skal regnes med 20 m® med en option p
yderligere 40 m>.
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Korsel og udleg af kereplader (TBL 12)

Al kersel skal ske under storst mulig hensynstagen til beskyttet natur specielt de omrader
med rigkaer 1 engen, som er vist pé kortbilag B.

Maskinkersel mé ikke frembringe dybere karespor end 5 cm. Kerespor skal undgés ved
anvendelse af kereplader, madrasser eller lignende dimensioneret til de anvendte
maskiner. Der skal beregnes arbejdskersel pd 500 m kereplader som skal vere indeholdt
1 tilbuddet, med en option pé yderligere 500 m.




